	附件1：
	

	鄂州市长江经济带观澜片区污水管网改造工程初步设计概算核定表

	序号
	工程或费用名称
	核定概算（万元）

	一
	工程费用
	13761.44

	1
	管网综合整治工程
	13395.3

	1.1
	污水管道清淤及修复
	1696

	1.2
	市政道路雨污分流管网改造
	1484.06

	1.3
	小区雨污分流管网改造
	9578.58

	1.4
	污水箱涵综合治理工程
	636.65

	2
	智慧管网
	366.15

	二
	工程建设其他费
	2303.3

	1
	建设用地费
	25

	2
	建设单位管理费
	174.77

	3
	工程监理费
	199.95

	4
	工程勘察费
	679.13

	4.1
	工程测量、地质勘察费
	166.27

	4.2
	现状管线补充排查、检测
	470.36

	4.3
	水质、水量监测费
	42.5

	5
	工程设计费
	714.64

	6
	建设项目前期工作咨询费
	117.63

	6.1
	项目建议书报告编制费
	12.68

	6.2
	可行性研究报告编制费
	25.48

	6.3
	施工图审查费（含工程勘察、施工图设计）
	5.06

	6.4
	深基坑审查费
	1.01

	6.5
	水土保持补偿费
	5.81

	6.6
	水土保持方案编制费
	29.76

	6.7
	水土保持监测费
	26.57

	6.8
	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费
	11.26

	7
	环境影响咨询服务费
	12.01

	8
	场地准备及临时设施费
	68.81

	9
	工程造价咨询服务费
	61.93

	9.1
	施工总承包最高投标限价编制或审核
	6.88

	9.2
	施工总承包项目全过程造价控制
	34.4

	9.3
	竣工决算编制费
	20.64

	10
	工程保险费
	55.05

	11
	招标代理服务费
	27.82

	11.1
	工程招标
	22.7

	11.2
	服务招标
	5.11

	12
	社会影响评价报告
	7.79

	13
	第三方检测、监测
	57.8

	14
	交通疏解及保通措施费
	50

	15
	规划验收红线定位费
	1

	16
	房屋鉴定及赔偿
	50

	三
	预备费
	803.24

	四
	专项费用
	285

	1
	管线迁改
	285

	五
	总投资
	17152.98
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鄂州市长江经济带观澜片区污水管网改造工程初步设计
审定前后对照表

	序号
	工程或费用名称
	初设投资-评审前
	初设投资-核定概算
	增减额度
	增减幅度(%)
	原因分析

	一
	工程费用
	13859.21
	13761.44
	-97.77
	-0.71%
	

	1
	管网综合整治工程
	13493.07
	13395.3
	-97.77
	-0.72%
	

	1.1
	管道清淤及修复
	1700.4
	1696
	-4.4
	-0.26%
	槽钢及拉森钢板桩使用费由8元/t*d降低为7元/t*d，降低投资4.4万元。

	1.2
	市政道路雨污分流改造
	1498.32
	1484.06
	-14.26
	-0.95%
	初设评审后，槽钢使用费由8元/t*d降低为7元/t*d，围挡由245元/m降低至230元/m，减少投资14.26万元。

	1.3
	小区雨污分流改造
	9656.88
	9578.58
	-78.3
	-0.81%
	初设评审后，槽钢使用费由8元/t*d降低为7元/t*d，围挡由245元/m降低至230元/m，减少投资78.3万元。

	1.4
	污水箱涵综合治理工程
	637.46
	636.65
	-0.81
	-0.13%
	拉森钢板桩使用费由8元/t*d降低为7元/t*d，降低投资0.81万元。

	2
	智慧管网
	366.15
	366.15
	0
	0.00%
	

	二
	工程建设其他费
	2313.37
	2303.3
	-10.07
	-0.44%
	

	1
	建设用地费
	25
	25
	0
	0.00%
	

	2
	建设单位管理费
	175.33
	174.77
	-0.56
	-0.32%
	计费基数降低，减少投资约0.56万元

	3
	工程监理费
	201.2
	199.95
	-1.25
	-0.62%
	计费基数降低，减少投资约1.25万元

	4
	工程勘察费
	679.96
	679.13
	-0.83
	-0.12%
	计费基数降低，减少投资约0.83万元

	4.1
	工程测量、地质勘察费
	167.1
	166.27
	-0.83
	-0.50%
	计费基数降低，减少投资约0.83万元

	4.2
	现状管线补充排查、检测
	470.36
	470.36
	0
	0.00%
	

	4.3
	水质、水量监测费
	42.5
	42.5
	0
	0.00%
	

	5
	工程设计费
	718.96
	714.64
	-4.32
	-0.60%
	计费基数降低，减少投资约4.32万元

	6
	建设项目前期工作咨询费
	118.19
	117.63
	-0.56
	-0.47%
	计费基数降低，减少投资约0.56万元

	6.1
	项目建议书报告编制费
	12.75
	12.68
	-0.07
	-0.53%
	计费基数降低，减少投资约0.07万元

	6.2
	可行性研究报告编制费
	25.62
	25.48
	-0.14
	-0.54%
	计费基数降低，减少投资约0.14万元

	6.3
	施工图审查费（含工程勘察、施工图设计）
	5.1
	5.06
	-0.04
	-0.85%
	计费基数降低，减少投资约0.04万元

	6.4
	深基坑审查费
	1.02
	1.01
	-0.01
	-0.85%
	计费基数降低，减少投资约0.01万元

	6.5
	水土保持补偿费
	5.81
	5.81
	0
	0.00%
	

	6.6
	水土保持方案编制费
	29.86
	29.76
	-0.1
	-0.33%
	计费基数降低，减少投资约0.10万元

	6.7
	水土保持监测费
	26.72
	26.57
	-0.15
	-0.55%
	计费基数降低，减少投资约0.15万元

	6.8
	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费
	11.32
	11.26
	-0.06
	-0.52%
	计费基数降低，减少投资约0.06万元

	7
	环境影响咨询服务费
	12.75
	12.01
	-0.74
	-5.80%
	计费基数降低，减少投资约0.74万元

	8
	场地准备及临时设施费
	69.3
	68.81
	-0.49
	-0.71%
	计费基数降低，减少投资约0.49万元

	9
	工程造价咨询服务费
	62.37
	61.93
	-0.44
	-0.71%
	计费基数降低，减少投资约0.44万元

	9.1
	施工总承包最高投标限价编制或审核
	6.93
	6.88
	-0.05
	-0.71%
	计费基数降低，减少投资约0.05万元

	9.2
	施工总承包项目全过程造价控制
	34.65
	34.4
	-0.24
	-0.71%
	计费基数降低，减少投资约0.24万元

	9.3
	竣工决算编制费
	20.79
	20.64
	-0.15
	-0.71%
	计费基数降低，减少投资约0.15万元

	10
	工程保险费
	55.44
	55.05
	-0.39
	-0.71%
	计费基数降低，减少投资约0.39万元

	11
	招标代理服务费
	27.86
	27.82
	-0.05
	-0.17%
	计费基数降低，减少投资约0.05万元

	11.1
	工程招标
	22.74
	22.7
	-0.03
	-0.15%
	计费基数降低，减少投资约0.03万元

	11.2
	服务招标
	5.13
	5.11
	-0.01
	-0.23%
	计费基数降低，减少投资约0.23万元

	12
	社会影响评价报告
	7.82
	7.79
	-0.03
	-0.36%
	计费基数降低，减少投资约0.03万元

	13
	第三方检测、监测
	58.21
	57.8
	-0.41
	-0.71%
	计费基数降低，减少投资约0.41万元

	14
	交通疏解及保通措施费
	50
	50
	0
	0.00%
	

	15
	规划验收红线定位费
	1
	1
	0
	0.00%
	

	16
	房屋鉴定及赔偿
	50
	50
	0
	0.00%
	

	三
	预备费
	808.63
	803.24
	-5.39
	-0.67%
	计费基数降低，减少投资约5.39万元

	四
	专项费用
	285
	285
	0
	0.00%
	

	1
	管线迁改
	285
	285
	0
	0.00%
	

	五
	总投资
	17266.22
	17152.98
	-113.23
	-0.66%
	初设评审后，投资共减少113.23万元



