
附件
鄂州市梁子湖入江通道水系连通及生态修复工程
投资概算核定表
	序号
	工程项目或费用名称
	工程费用
	其他费用
	合计
	备注

	一
	建筑工程
	7250.66
	
	7250.66
	

	1
	K1+130-K5+400段治理
	3552.78
	
	3552.78
	

	2
	K13+625-K16+075段治理
	1768.08
	
	1768.08
	

	3
	K18+000-K20+900段治理
	1923.51
	
	1923.51
	

	4
	K32+900-32+500段治理
	6.29
	
	6.29
	

	二
	施工临时工程
	558.05
	
	558.05
	

	1
	导流工程
	58.08
	
	
	

	2
	施工交通工程
	60.00
	
	
	

	3
	施工专项工程
	184.06
	
	
	

	4
	施工场外供电工程
	3.00
	
	
	

	5
	施工房屋建筑工程
	137.60
	
	
	

	6
	其他施工临时工程
	115.31
	
	
	

	三
	独立费用
	
	841.26 
	841.26 
	

	四
	基本预备费
	
	432.50 
	432.50 
	（一+二+三）×5%

	五
	建设征地移民补偿投资
	
	100.93 
	100.93 
	

	六
	环境保护工程投资
	
	152.03 
	152.03 
	

	七
	水土保持工程投资
	
	214.95 
	214.95 
	

	八
	静态总投资
	
	9550.38 
	9550.38 
	（一+二+三+四+五+六+七+八）

	九
	总投资
	
	9550.38
	9550.38
	


单位：万元
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