附件2：

	球团矿涵洞直立式挡墙改建工程初步设计概算核定表

	序号
	工程费用名称
	金额
（万元）

	一
	工程费用
	819.95 

	1
	拆除工程
	85.07 

	2
	支护工程
	97.08 

	3
	边坡支挡工程
	393.58 

	4
	路面恢复
	84.03 

	5
	排水工程
	38.94 

	6
	交安工程
	113.13 

	7
	零星工程费
	8.12 

	二
	工程建设其他费用
	84.11 

	1
	建设管理费
	17.60 

	1.1
	建设单位管理费
	7.76 

	1.2
	工程建设监理费
	9.84 

	2
	勘察设计费
	34.77 

	2.1
	工程勘察测量费
	4.10 

	2.2
	勘察报告技术审查费
	0.44 

	2.3
	工程设计费
	22.65 

	2.4
	施工图设计技术审查费
	1.02 

	2.5
	施工图预算编制费
	6.56 

	3
	工程保险费
	2.46 

	4
	造价咨询服务费
	25.19 

	4.1
	工程量清单编制
	3.37 

	4.2
	控制价（标底价）编制(不含清单编制)
	2.49 

	4.3
	施工过程中全过程工程造价控制
	7.99 

	4.4
	结算审核
	8.43 

	4.5
	竣工决算编制
	2.91 

	5
	第三方监测检测费
	4.10 

	三
	预备费用
	45.20 

	1
	基本预备费
	45.20 

	四
	专项费用
	20.00 

	1
	管线迁改等
	20.00 

	五
	项目建设总投资
	969.26 
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